
Līgums Nr. 3-18.3/1 
  

Daugavpils,                                2013.gada 12. augustā 

 Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, valdes locekļa Oleg Dovgiy personā, 
kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk šī Līguma tekstā saukts - PASŪTĪTĀJS, no vienas 
puses, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BORG”, valdes locekļa Sergeja Skorodihina 
personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk šī Līguma tekstā saukts - IZPILDĪTĀJS, no 
otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī Līguma tekstā saukti - Līdzējs/ Līdzēji, 
pamatojoties Publisko iepirkumu likuma kārtībā organizētā iepirkumu procedūrā „Pirts ēkas 
rekonstrukcija-katlu telpas ierīkošana Sēlijas ielā 18, Daugavpilī”, ID Nr.: SPK2013/6, 
turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk šī Līguma 
tekstā saukts - Līgums: 

1. Definīcijas 
Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda 
nozīme: 
1.1. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti Darbi vai Būvlaukums; 
1.2. Būvlaukums – Darbu veikšanas teritorija (tai skaitā Objekts), kas tiek nodota 

Izpildītājam Līguma izpildei ar Aktu; 
1.3. Objekts – Sēlijas ielā 18, Daugavpilī 
1.4. Darbi – Pasūtītāja pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” „Pirts ēkas 

rekonstrukcija- katlu telpas ierīkošana (būvdarbi), Sēlijas ielā 18, Daugavpilī”, kuru 
apjomu un kvalitāti nosaka Dokumentācija, Līgums un spēkā esošie normatīvie akti; 

1.5. Darbu tāme – Izpildītāja iepirkuma piedāvājumā ietvertais tāmju komplekts atbilstoši 
iepirkuma prasībām; 

1.6. Defekti – Darbu apjomu, būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu), aprīkojuma 
un to kvalitātes neatbilstība normatīviem aktiem un Līgumam.  

1.7. Dokumentācija – iepirkuma nolikums un pretendenta piedāvājums;  
1.8. Konkurss - iepirkums „Pirts ēkas rekonstrukcija-katlu telpas ierīkošana Sēlijas ielā 

18, Daugavpilī”, iepirkumu identifikācijas Nr.SPK2013/6; 
1.9. Nolikums – iepirkuma nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un 

labojumiem 
1.10. Garantijas laiks – Līgumā noteikto saistību laiks, kas stājas spēkā no Darbu 

pieņemšanas ekspluatācijā datuma un kurā Izpildītājs uzņemas atbildību par savu veikto 
Darbu kvalitāti un garantē ar saviem spēkiem bez atlīdzības novērst Defektus; 

1.11. Līgumcena – kopējā maksa par Līgumā noteikto Darbu veikšanu Līgumā noteiktajā 
kārtībā un apmērā; 

1.12. PVN – pievienotās vērtības nodoklis. 
 
 

2. Līguma priekšmets 
2.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt Darbus Objektā, saskaņā ar Līgumu un Dokumentāciju.  
2.2. Darbi jāizpilda atbilstoši Konkursam, Līgumam, atbilstoši Darbu aprakstam, Latvijas 

būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un instrukcijām, kas saistīti 
ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem, ja tie nav pretrunā 
ar Dokumentāciju un normatīvo aktu noteikumiem. 

2.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursu, izpētījis veicamos Darbus un Objektu, 
piekrīt tajā ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojumiem materiāliem, 
kvalitātes prasībām, kā arī Būvlaukumu, un, ka Izpildītājam nav jebkāda satura 
pretenzijas vai iebildumi pret tiem. 

 



3. Darbu izpildes termini 
3.1. Līguma darbības termiņš – līdz visu pušu saistību pilnīgai izpildei. 
3.2. Izpildītājs visus Būvdarbus, tai skaitā teritorijas labiekārtošanu un sakopšanu pabeidz 50 

(piecdesmit) darba dienu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža, pie nosacījuma, ka  
Būvatļauja tiks saņemta 7 (septiņu) dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 
Būvdarbu pabeigšanu fiksē ar Būvuzņēmēja aktu par darbu pabeigšanu.  

3.3. Izpildītājs Līguma izpildi uzsāk ne vēlāk kā 5 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. 
3.4. Būvdarbu izpildi Izpildītājs veic darbu veikšanas grafikā (nolikuma 8.pielikums)  
            noteiktajos termiņos, saskaņā ar Līgumu. 
3.5. Pirms plānotā Darbu izpildes sākuma, Izpildītāja pienākums ir atkārtoti pārliecināties par 

iespēju Darbu izpildi pabeigt plānotajā termiņā, ja to pieļauj laika apstākļi un materiālu 
tehniskās īpašības. 

3.6. Gadījumā, ja, veicot Darbus, tiek atklāti, radušies Pusēm agrāk nezināmi objektīvi iemesli 
(kurus nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas laikā), kuru dēļ nav iespējama Darbu 
pabeigšana noteiktajos termiņos, Izpildītāja pienākums ir nekavējoties informēt par to 
Pasūtītāja pārstāvi un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu 
konstatēšanas, iesniegt tam rakstveida paziņojumu. Šādā gadījumā Puses rakstveidā 
vienojas par Darbu izpildes termiņu izmaiņām un Līguma noteikumos noteiktās soda 
sankcijas par Darbu izpildes termiņa nokavējumu netiek piemērotas. Pie objektīviem 
iemesliem tiek pieskaitīti valsts un pašvaldību uzraugošo institūciju lēmumi par Darbu 
apturēšanu, ja pie tā nav vainojama Izpildītāja darbība. 

3.7.      Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto saistību izpildi (tai skaitā 
dokumentu sagatavošanu būves nodošanai ekspluatācijā) Izpildītājs pabeidz 10 dienu 
laikā no 3.2.punktā minētā termiņa. 

3.8. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu 
darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu 
normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem 
citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. 

3.9. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma noteikumiem 
pieņemto Darbu apjomu. 

 
 

4. Līgumcena  
4.1. Kopējā līguma summa par Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, tiek noteikta 

LVL 32510.05 (trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti desmit latu 05 santīmu) apmērā 
bez PVN, turpmāk tekstā Līgumcena.  PVN 21 % sastāda LVL 6827.11. Pievienotās 
vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts valsts budžetā, piemērojot Pievienotās 
vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto nodokļa apgriezto (reverso) maksāšanas kārtību. 

4.2. Gadījumā, ja mainās normatīvajos aktos noteiktā PVN likme, Līgumcena bez PVN paliek 
nemainīga. 

4.3. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tajā 
skaitā, visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tajā skaitā, materiālu 
un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un 
transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un 
izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu Objekta nodošanai saņemšanu, tai skaitā darbi 
un materiāli, kas nav norādīti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem 
Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. 

4.4. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu 
darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu 
normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem 
citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. 



4.5. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma noteikumiem 
pieņemto Darbu apjomu. 

5. Norēķinu kārtība 
5.1. Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pārstāvja pārbaudītiem 

Darbiem saskaņā ar Izpildītāja iesniegtajiem un Pasūtītāja apstiprinātajiem Aktiem un 
pēc Izpildītāja iesniegtās veikto Darbu izpilddokumentācijas, kuru apstiprinājis Pasūtītāja 
pārstāvis, iesniegšanas. Samaksa par šajā punktā minētajiem Darbiem tiek veikta 20 
(divdesmit) darba dienu laikā pēc to pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.  

5.2. Apmaksa Izpildītājam notiek saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Izpildītāja 
iesniegtiem rēķiniem. 

5.3. Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.  
5.4. Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par tāmēs neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem. Šādu 

trūkumu atklāšanās gadījumā tiek novērsti uz Izpildītāja rēķina. 
5.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 

novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai. 
 

5. Rēķini 
6.1. Izpildītājam visi rēķini jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā adresē, ja vien starp Pusēm nav 

norunāta cita veida kārtība. 
6.2. Izrakstot rēķinus, Izpildītājs piemēro konkrētajā brīdī spēkā esošo PVN likmi. 
6.3. Apmaksa par būvdarbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā : 

6.3.1. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, Pasūtītājs par faktiski izpildītiem un 
Pasūtītāja pārstāvja pārbaudītiem Darbiem saskaņā ar Izpildītāja iesniegtajiem un 
Pasūtītāja apstiprinātajiem Aktiem un atbilstoši izpildīto darbu apjomam. 
Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un aktu par izpildīto 
būvdarbu (formas Nr.2 un Nr.3) apstiprināšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā. 
Akts – forma Nr.2,3 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz kārtējā 
mēneša 10.datumam. 

6.3.2. Pēdējais maksājums tiek veikts 20 darba dienu laikā pēc akta par objekta nodošanu 
ekspluatācijā apstiprināšanas, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, 
izpilddokumentacijas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.  

6.3.3. Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Līguma summas tiek apmaksāta 20 darba 
dienu laikā pēc bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas. 

 
7. Izmaiņas 

7.1. Izmaiņas attiecas uz darbiem, kurus Puses saskaņojušas rakstiski. 
7.2. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Izpildītājam, izmainot Darbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un Pasūtītājam tas nav 
jāatlīdzina, ja šādu Darbu veikšanas metodi nav pieprasījis Pasūtītājs. 

 
8. Būvlaukuma pieņemšana 

8.1. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu, stāvoklī kāds tas ir Līguma slēgšanas vai attiecīgās 
Objekta daļas pieņemšanas dienā, parakstot Aktu.  

8.2. Izpildītājam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas izmitināt darbiniekus vai 
citādi izmantot Būvlaukumu, būves vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas 
ar Līguma izpildi. Izpildītājs patstāvīgi nodrošina būvmateriālu, iekārtu un darba rīku 
saglabāšanu, kā arī uzņemas bojā ejas un nejaušības risku. 

 
9. Būvlaukuma drošība 

9.1. Visā Darbu izpildes laikā līdz Akta parakstīšanai Izpildītājs nodrošina valsts un 
pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētos darba drošības un 



aizsardzības pasākumus Darbu zonā. Tas attiecas arī uz laiku, kad Darbi Objektā netiek 
veikti. 

9.2. Izpildītājam Būvlaukumā jānodrošina ugunsdrošības normatīvu prasību izpildi. 
9.3. Izpildītājam ir jāuzrauga, jāapsargā un attiecīgi jāuzglabā Būvlaukumā esošie 

būvizstrādājumi (materiāli un iekārtas) Līguma izpildes laikā. 
 

10. Aizsardzība pret trokšņiem, apkārtnes un apkārtējo būvju aizsardzība 
10.1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu to nepieciešamo pasākumu izpildi, lai novērstu Darbu 

kaitīgo ietekmi uz kaimiņu ēkām, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes 
dalībniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc 
iespējas ir jāsamazina, izmantojot piemērotas aizsargierīces, aizsargvairogus, 
nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes ierobežošanu. 

 
11. Būvlaukuma iekārtojums 

11.1. Atļaujas iespējamai transporta satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma 
būvizstrādājumu aizvešanai, Izpildītājs saņem attiecīgajās valsts un pašvaldību iestādēs 
(ja ir tāda nepieciešamība). 

11.2. Izpildītājam jāiekārto Būvlaukums atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 

12. Paziņošanas pienākums 
12.1. Pasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja, un Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā 

sniegt savu atzinumu par to, kā un cik lielā mērā ir veikti Darbi. 
12.2. Ja šī Līguma darbības laikā Izpildītājam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas var ietekmēt 

Darbu izpildes laiku, Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā par to, rakstveidā jāziņo 
Pasūtītājam. 

12.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nav savlaicīgi ziņojis par Līguma 12.2.punktā noteiktajiem 
apstākļiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pierādāmo zaudējumu atlīdzību. 

12.4. Izpildītājam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par tādu pasākumu veikšanu Objektā, 
Būvlaukumā, kas varētu apdraudēt trešās personas īpašumu vai intereses, cilvēku 
veselību, dzīvību un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu. 

12.5. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, jābrīdina Pasūtītājs par iespējamiem apstākļiem, 
kas var negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Darbu 
izpildi. 

 
13. Materiāli, būvizstrādājumi 

13.1. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai 
(būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, pagaidu būves u.tml.). 

13.2. Izpildītājam Darbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem 
materiāliem (vai citiem tādiem būvizstrādājumiem, materiāliem, kuru pielietošanu Darbu 
izpildes procesā pieļauj Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti) un saskaņā ar 
Dokumentāciju. 

13.3. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājam ir pienākums bez maksas izmantot vai/un aizgādāt 
liekās pildvielas, būvizstrādājumus, kuri uzkrājušies, savākti vai iegūti Darbu izpildes 
gaitā. 

 
14. Apdrošināšana un bankas garantijas 

14.1.  Lai nodrošinātu to tiešo zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām 
Izpildītāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā Darbu izpildes un to garantijas 
laikā, Izpildītājam ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanai Objektā ir jāapdrošina sava 
civiltiesiskā atbildība, lai nodrošinātu to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam 
Darbu pienācīgas neizpildes gadījumā. Apdrošināšanas līgumam (obligātā civiltiesiskā 
apdrošināšana) jāattiecas uz visu Darbu apjomu un jābūt spēkā visā Darbu izpildes un 



garantijas laikā. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, apdrošināšanas noteikumi 
Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

14.2. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 10.(desmitajā) darba dienā pēc šī Līguma vai attiecīgā tā 
pielikuma abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam šādus Pasūtītāja akceptētas 
bankas garantijas oriģinālus: 
14.2.1. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma bankas vai apdrošināšanas sabiedrības 

garantija par summu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas; 
14.3. Izpildītājam ir tiesības pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam bankas vai, 

ja Pasūtītājs tam piekrīt, LR darbojošās Pasūtītāja akceptētas apdrošināšanas sabiedrības 
garantijas oriģinālu par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta Kopējo Būvdarbu 
Realizācijas Tāmes par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai. 

 
15. Pušu pārstāvji un pārstāvības noteikumi. 

15.1. Par Izpildītāja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Izpildītāja vārdā rīkoties 
un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Izpildītājs ieceļ Vitāliju Baranovski, 
tel.27034597, fakss: 65425906, e-pasts: borg@apollo.lv, kurš ir tiesīgs atsevišķu noteiktu 
jautājumu risināšanā nozīmēt citu pārstāvi, par to paziņojot Pasūtītājam. 

15.2. Par Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi, kurš saistībā ar būvniecību darbu izpildi ir tiesīgs 
Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs ieceļ 
galveno inženieri Genadiju Ivanovu, mob.tāl.27797276, tel./fakss 654-24769, e-mail: 
spkpsia@gmail.com. Atbildīgie pārstāvji ir tiesīgi atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā 
nozīmēt citu atbildīgo pārstāvi, par to paziņojot Izpildītājam. 

15.3. Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgā Puse savlaicīgi rakstveidā ziņo otrai Pusei, 
norādot jaunā atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 

15.4. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs:  
15.4.1. jebkurā laikā netraucēti nokļūt Objektā; 
15.4.2. saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Izpildītājam saistošus norādījumus par 

Darbu izpildi, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Dokumentāciju un normatīvo 
aktu noteikumiem; 

15.4.3. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas. 
15.4.4. pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus un parakstīt Darbu Aktus. 

 
16. Uzraudzība un kontrole 

16.1. Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši Līgumam un normatīvo aktu 
prasībām veic Pasūtītāja pārstāvis galvenais inženieris Genadijs Ivanovs, 
mob.tāl.27797276, tel./fakss 654-24769 

16.2. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja, Pasūtītāja pārstāvja iekļūšanu Būvlaukumā, vai citās 
vietās Objektā, kur tiek veikti ar Līguma izpildi saistītie Darbi. 

 
17. Apakšuzņēmēju un būvdarbu vadītāja pieaicināšana un nomaiņa 

17.1. Izpildītājs drīkst nodot atsevišķu darbu izpildi tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir 
norādīti Izpildītāja piedāvājumā. 

17.2. Gadījumā, ja objektīvu apstākļu dēļ 17.1.punktā minētais apakšuzņēmējs nevar veikt tam 
uzticētos darbus, Izpildītājam ir tiesības, saskaņojot to ar Pasūtītāju, nodot attiecīgos 
darbus citam apakšuzņēmējam. Šajā punktā minētajā gadījumā piesaistītajam 
apakšuzņēmējam ir jāatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām apakšuzņēmējiem. 

17.3. Izpildītājam ir jānodrošina, lai apakšuzņēmējs tam uzticētā darba izpildi nenodod citām 
personām, ja vien Pasūtītājs tam iepriekš rakstveidā nav piekritis. 

17.4. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, 
ja apakšuzņēmējs darbu veic nekvalitatīvi vai neievēro darba izpildes termiņus un/vai 
spēkā esošos normatīvos aktus vai citas Dokumentācijas prasības. Izpildītāja pienākums 



ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par 
apakšuzņēmēja nomaiņu.  

17.5. Izpildītājs Darbu izpildes gaitā un noteiktajā Darbu garantijas laikā atbild par 
apakšuzņēmēju veikto darbu (kas veikti Darbu izpildes ietvaros) kvalitāti. 
Apakšuzņēmējs ir atbildīgs pret Galveno būvuzņēmēju un trešajām personām par visiem 
tiešajiem zaudējumiem, kuri radušies apakšuzņēmēju vainas dēļ. 

17.6. Izpildītājam ir pienākums, 2 (divu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma, iesniegt 
Pasūtītājam Izpildītāja apakšuzņēmēju sarakstu, norēķinus apliecinošus dokumentus ar 
apakšuzņēmējiem, kā arī citu informāciju. 

17.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz Izpildītāja un 
apakšuzņēmēju darbinieku sarakstu Objektā. 

 
18. Pārbaudes, mērījumi un Darbu nodošana  

18.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto 
norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā Darba apjomam un Līguma tāmēm. Šāda 
pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību un nav uzskatāma par Darbu 
vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek 
apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms.  

18.2. Izpildītājs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes 
veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā izmantot 
Izpildītāja vai viņa apakšuzņēmēju instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas 
Būvlaukumā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Izpildītāja puses.  

18.3. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma dokumentu 
un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus. 
Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā, kuru sastāda un 
paraksta Puses. 

18.4. Izpildītāja pārstāvis par pārbaudē konstatējamiem faktiem tiek informēts pārbaudes 
veikšanas laikā, bet pārbaudes rezultāti akta veidā, norādot konstatētos Defektus, tiek 
paziņoti Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus 
iebildumus par pārbaudes rezultātiem Izpildītājs paziņo ne vēlāk kā 5 (piecas) darba 
dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā Izpildītājs nav sniedzis 
iebildumus Pasūtītājam, uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

18.5. Pusēm kopīgi jānovērtē veikto Darbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus. 
18.6. Ja kāda no Pusēm, saskaņā ar paziņojumā noteikto laiku, bez attaisnojoša iemesla 

nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, spēkā ir otras Puses veiktie mērījumi. 
18.7. Saskaņā ar Līgumu veicamo pārbaužu aktus Puses paraksta 1 (vienas) nedēļas laikā pēc 

pārbaudes beigšanas. Pārbaudes aktā tiek fiksēti: Darbi vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, 
Defekti, kurus konstatējušas Puses, kā arī Defekti, uz kuriem uzmanību vērsis Pasūtītājs. 
Ja Puses secina, ka veiktie Darbi atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet 
atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas 
termiņu un kārtību. 

18.8. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un 
veikt Pasūtītāja nozīmētais Pasūtītāja pārstāvis. 

18.9. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu 
speciālistu. Izpildītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu 
sertificētu speciālistu. 

18.10. Pārbaudes ierosinātājam ir pienākums savlaikus uzaicināt Pušu pārstāvjus piedalīties 
pārbaudē. 

18.11. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi: 
18.11.1. Izpildītājam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. 

Par Darbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā 



atsevišķā gadījumā, bet tas nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) dienas. Garantijas 
laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 21.nodaļā noteiktajos termiņos; 

18.11.2. Izpildītāja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Izpildītājs par saviem 
līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros; 

18.11.3. ja Izpildītājs uzskata, ka Defekta rašanās Darbos nav viņa vaina, viņš par to 
nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma 
motivētu pamatojumu; 

18.11.4. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku 
sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Izpildītājs, bet trešo – abi 
pieaicinātie eksperti. Ja tiek konstatēts, ka Defekta rašanās Darbos nav 
Izpildītāja vaina, viņam nav pienākums atlīdzināt Defektu novēršanas 
izdevumus. Ekspertīzes izmaksas apmaksā tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir 
nelabvēlīgs; 

18.11.5. ja pēc Defektu novēršanas tiek konstatēts, ka paveiktais darbs tomēr nav 
kvalificējams kā Defektu novēršanas darbs vai ka Izpildītājs par to nav 
atbildīgs, Pasūtītājam ir pienākums veikt atbilstošas Līgumcenas un Darbu 
izpildes termiņa korekcijas, ja Izpildītājam tas ir nepieciešams; 

18.11.6. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Izpildītājam Defektu novēršanas darbu 
veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei; Izpildītājam savukārt ir 
pienākums Defektu novēršanu veikt Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un 
kārtībā. 

18.12. Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības 
par Darbu izpildes laika neievērošanu. 

18.13. Ja par Defektiem atbildīgs Izpildītājs, izdevumi par Defektu novēršanu jāapmaksā 
Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu. 

18.14. Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar Defektu novēršanu, Izpildītājam ir pienākums tos 
atlīdzināt. 

18.15. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam pēc vienošanās ar Izpildītāju ir tiesības izmantot vēl 
nepieņemto Darbu daļas, kas netiek uzskatīts par Darbu pieņemšanas fakta 
apliecinājumu. 

 
19. Darbu pieņemšana pēc Līguma izbeigšanas 

19.1. Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski 
paveikto Darbu. Novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu kvalitāte, t.i., atbilstība Līguma 
noteikumiem. 

19.2. Pasūtītājam ir īpašumtiesības uz tiem materiāliem, izstrādājumiem, kas nopirkti Darbu 
izpildei, un par kuriem samaksāta pirkuma maksa, neskatoties uz pirkuma maksas  
izdarītāju. 

19.3. Ja Puses nevar vienoties par izmaksām, tad novērtēšanu veic Pušu iecelta komisija, 
eksperti vai tiesa. 

19.4. Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam jānodod 
vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānotā objekta nodošanas termiņa. 

19.5. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu  
saņemšanas Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, 
būvuzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību 
Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, darba komisija sastāda 
defektu aktu, un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas 
termiņus. 

19.6. Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, būvuzņēmējs 
iesniedz pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas objekta  būvdarbu 
izmaksas un garantijas termiņš. 

 



20. Garantijas laiks 
20.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā noteiktajām 

kvalitātes prasībām. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu atbilstību Dokumentācijai, šī 
Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un citām 
Dokumentācijā noteiktajām prasībām. Izpildītājs garantē visu Darbu atbilstošu 
funkcionēšanu. 

20.2. Garantēšana šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas 
atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās 
saistības netiek izpildītas. 

20.3. Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu un katlu telpas ierīkošanas garantijas termiņš ir ne 
mazāks kā 2 (divi) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā. 

20.4. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst 
saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek 
noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs 
pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu 
novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja 
rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad 
par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes 
nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un 
tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas 
resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā 
vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam. 

20.5. Darbu garantijas laika ietvaros Izpildītājs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas laikā 
konstatētos būvniecības Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs no 
Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu, vai citā Pušu 
saskaņotā, saprātīgā termiņā. 

20.6. Defekti, kas var kaitēt cilvēka veselībai vai Objekta ekspluatācijai, novēršami 
nekavējoties.  

20.7. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas 
termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti 
veicamo Darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi,) konstatētie būvniecības 
Defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses atsevišķi vienojas par Defektu 
novēršanas termiņu. 

20.8.  Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, viņš 3 
(trīs) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski 
paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas apstiprina 
Izpildītāja viedokli. 

20.9. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu 
Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Izpildītāja rēķina novērst Defektus 
vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā 
radušās izmaksas no Izpildītāja, tai skaitā izmantojot Izpildītāja iesniegto garantijas laika 
garantiju. 

20.10. Garantijas laiku rēķina no Akta parakstīšanas dienas. 
20.11. Ja Līgums tiek izbeigts, tad Darbu garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas dienas un 

attiecas tikai uz tiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Aktiem. 
 

21. Pušu atbildība 
21.1. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par: 

21.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši līgumā noteiktajam; 
21.1.2. Līgumā noteikto atļauju saņemšanu; 
21.1.3. Darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto; 
21.1.4. Par visu Darbu izpildei nepieciešamo izpēti un uzmērīšanu;  



21.1.5. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām 
dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

21.1.6. Faktiski paveikto Darbu mērījumu pareizību; 
21.1.7. Savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 
21.1.8. Pārbaudē atklāto Defektu novēršanu; 
21.1.9. Būvlaukumā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un citiem 

pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 
21.1.10. Savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu 

kvalifikāciju, kā arī konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, 
licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām; 

21.1.11. Darba rīku, iekārtu un būvmateriālu saglabāšanu, nodrošināšanu (patstāvīgi uz 
sava rēķina); 

21.1.12. Reklāmu izvietošanu Objekta teritorijā, saskaņojot to ar Pasūtītāju; 
21.1.13. Visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt 

personas, kuras ir tiesīgas kontrolēt Darbus; 
21.1.14. Izpildītājam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās Dokumentācijas 

atbilstība pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētām 
nepilnībām un iespējamām Līgumcenas izmaiņām Izpildītājam jāziņo rakstveidā 
Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas 
saņemšanas. 

21.1.15. Ar savu darbību nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi. 
21.1.16. Izpildītājs no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošo pieejamo 

ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltuma un būvgružu izvešanas 
pakalpojumu apmaksu, kas nepieciešami Darbu atbilstošai organizēšanai un 
veikšanai saskaņā ar Darbu izpildes atsevišķajiem nosacījumiem. 

21.1.17. Darbu izpildes procesā nepieciešamās, Izpildītāja izstrādātās dokumentācijas 
sagatavošanu valsts valodā un iesniegšanu Pasūtītajam, saskaņā ar Līgumu un 
Latvijas būvnormatīviem. 

21.1.18. Darbu veikšanas gaitā visu Pasūtītāja pārstāvju, pārbaudītāju izvirzīto nosacījumu, 
kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīviem 
aktiem un standartiem, ievērošanu. 

21.1.19. Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja Darbi 
netiek pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā; 

21.1.20. Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. 
21.1.21. Izpildītājam jāsniedz Pasūtītājam šajā sakarā nepieciešamā informācija par 

Darbu izpildes gaitu un specifiku. 
21.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar situāciju un faktisko 

stāvokli Objektā, ka viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. 
Izpildītājs nedrīkst veikt projekta izmaiņas, bez saskaņojuma ar Pasūtītāja pārstāvji. 

21.3. Izpildītājam jānodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš katru dienu jāaizpilda. 
21.4. Izpildītājs nodrošina tīrību Objektā un visā savas darbības zonā, atbilstoši pašvaldības 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
21.5. Izpildītājs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm, visu būvgružu aizvākšanu vai 

pārpalikumu otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu un izvešanu uz 
speciāli ierīkotām vietām, videi nekaitīgā veidā, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. 

21.6. Izpildītājs nodrošina Objektā visā Darbu izpildes laikā Darbu kontroli. 
21.7. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi Darbos izmantojamo materiālu, 

kvalitāti un citus parametrus. 
21.8. Darbu nodošanā Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim visu veikto Darbu 

izpilddokumentāciju. Jākonsultē, jāinstruē Pasūtītājs par iekārtu, konstrukciju 
ekspluatāciju. 



21.9. Izpildītājs uzņemas un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru, kuram ir speciāla 
apliecība šajā jomā. 

21.10. Izpildītājam ir pienākums pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam rīkojumu par 
atbildīgo personu nozīmēšanu būvdarbu vadīšanā, darbu aizsardzībā, ugunsdrošībā, vides 
aizsardzībā, Darbu veikšanā iesaistīto darbinieku sarakstu. 

21.11. Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Izpildītājs atbild par nodarītajiem zaudējumiem, 
kurus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem. 

21.12. Izpildītājs ir atbildīgs par Defektiem, kas atklāti Darbu garantijas laikā, (izņemot par 
tādiem kas attiecināmi uz Dokumentācijas kļūdām, nepilnībām, trūkumiem) ja tie 
samazina būves vai inženierkomunikāciju drošumu, funkcionalitāti vai darbaspēju. 

21.13. Katra Puse ir atbildīga otrai Pusei par to Darbu daļu, ko veikuši vai nav paveikuši tās 
darbinieki, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai citas Darbu izpildē iesaistītās personas. 

21.14. Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kādu tā ir radījusi otras Puses tehniskiem 
līdzekļiem, būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā, veicot vai 
organizējot Darbus, kā arī nepildot maksājumu saistības. 

21.15. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī šā Līguma 
izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām 
saistībām. 

21.16. Ja ir iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem 
izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti Defekti, Pasūtītājam ir tiesības līdz vienošanās 
vai tiesas ceļā pieņemtam nolēmumam aizturēt maksājumu par tādu beigu maksājuma 
summas daļu, kas var segt Defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumu. 

21.17. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Izpildītāja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma 
noteikumiem. 

21.18. Ja pēc Darbu izpildes Pasūtītājam ar Izpildītāju rodas domstarpības par izpildītajiem 
Darbiem un to pieņemšanu, tad iepriekšminētās domstarpības izraisījušie jautājumi tiek 
nodoti izlemšanai ekspertam, kuru izvēlas abas Puses savstarpēji vienojoties. 

21.19. Pasūtītājs ir atbildīgs par: 
21.19.1. Izpildītāja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo 

dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu izpildītājam; 
21.19.2. Darbu pieņemšanas kārtību. 
21.19.3. Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja darba organizāciju. 
21.19.4. Līgumcenas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

 
22. Zaudējumi 

22.1 . Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot, 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3., 
24.1.5., 24.1.6. apakšpunktos noteikto kārtību, tad Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt 
Pasūtītājam Līguma izbeigšanas rezultātā radītos tiešos papildu izdevumus Darbu 
pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos zaudējumus, kurus Pasūtītājam Izpildītāja vainas dēļ 
radījusi Līguma izbeigšanu. 

 
 

23. Zaudējumu atlīdzības pieprasījums 
23.1.Pieprasījums par konstatēto zaudējumu, jāiesniedz rakstiski otrai Pusei, ja: 
23.1.1. Zaudējums atklāts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne 

vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu atklāšanās; 
23.1.2. Zaudējums atklāts Darbu garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk 

kā 6 (sešus) mēnešus pēc Darbu garantijas laika izbeigšanās. 
23.1.3. Katrai Pusei ir tiesības iesniegt pretprasījumu par zaudējumu atlīdzību 1 (viena) mēneša 

laikā no brīža, kad tas saņēmis otras Puses pieprasījumu par atlīdzību, kas saistīta ar Darbu 
veikšanu. 

 



24. Pasūtītāja tiesības lauzt Līgumu 
24.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes 5 (piecas) dienas iepriekš 

par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam arī gadījumos, ja: 
24.1.1. Izpildītājs nav uzsācis Darbus Objektā 5 (piecu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā 

Darbu uzsākšanas termiņa, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas; 
24.1.2. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiskā 

atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot 
no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas; 

24.1.3. Ja Izpildītājs Darbus vai kādu to daļu izpilda nekvalitatīvi un Izpildītājs nenovērš 
šādu pārkāpumu, tā sekas arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja 
pretenzijas saņemšanas dienas; 

24.1.4. Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas process; 
24.1.5. Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu vai piesaistījis 

apakšu. 
24.1.6. Valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes pieprasa Pasūtītāju vai Izpildītāju apturēt 

Līguma izpildi sakarā ar tādiem Izpildītāja vainojamas rīcības dēļ pieļautiem 
Darbu, Līguma pārkāpumiem, kurus Izpildītājs nenovērš arī 5 (piecu) darba dienu 
laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas un kuru nenovēršana 
liedz turpināt Darbu izpildi Objektā; 

24.1.7. Darbu veikšanas termiņš, nekvalitatīvi veikto Darbu un Defektu novēršana tiek 
kavēta vairāk kā par 10 (desmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt 
šo Līgumu par to rakstveidā paziņojot izpildītājam, un Izpildītājam ir pienākums 5 
(piecu) darba dienu laikā atmaksāt visas saņemtās naudas summas, kas pārsniedz 
faktiski izpildīto Darbu apmaksājamās summas. 

24.2. Pasūtītājs ir tiesīgs savus tiešos zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas 
Izpildītājam. 

 
25. Līgumsodi 

25.1. Par Darbu veikšanas termiņa nokavējumu, nekvalitatīvi veikto Darbu un Defektu 
novēršanas termiņa nokavējumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 
0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu. 

25.2. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību izpildes 
pienākuma. 

25.3. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās 
saistības, pilnā apmērā atlīdzina zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. 

25.4. Par savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma 
procentus, kas sastāda 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās 
maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 
laikā nesamaksātās Līgumcenas daļas. 

25.5. Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi, un tiek apturēts līgumsods, kad Puses par 
tās izpildi ir sastādījušas attiecīgas Darbu daļas Aktu. 

25.6. Līgumsoda summu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam ir jāmaksā 
Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar 
Līgumu jāveic Izpildītājam.  

25.7. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu 
summās. 

26. Nepārvarama vara 
26.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde 

vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas 
apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, 
ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma 
izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt. 



26.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 
(trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei 
(pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas 
gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu 
nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību 
izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš ir pagarināmi 
par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku. 

 
27. Strīdi 

27.1. Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu 
komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Izpildītājs, bet 
trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ekspertu izmaksas apmaksā vainīgā Puse jeb tā Puse, 
kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs. 

27.2. Ja kāda no Pusēm nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata tiesā. 
27.3.   Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats 

Izpildītājam pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi 
Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā 
paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes 
vai aizturēt maksājumus. 

 
28. Konfidencialitāte 

28.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 
28.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas 

piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību 
aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju; 

28.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas 
neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi 
saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura 
informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību 
izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos 
gadījumos. 

28.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu 
informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 
paredzēts darīt zināmu trešajām personām. 

28.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, 
kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu 
neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 

28.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma 
darbības termiņš. 

 
 

29. Nobeiguma noteikumi 
29.1. Puses vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, 

Rēķinos, Aktos Izpildītājs norāda iepirkumu identifikācijas Nr. SPK2013/6 un 
Līguma numuru: 3-18.3/1. 

29.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

29.3. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma 
noteikumu interpretācijai. 

29.4. Līgums var tikt izbeigts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.  
 




